




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal Administração
Departamento de Licitações

ATA Nº. 01/TP001/2021

Aos vinte e dois dias do mês de setembro ano dois mil e vinte e um às treze horas reuniram-se na sala de reuniões do Setor de Licitações, desta Prefeitura Municipal, os Senhores: ERLITON DE MELLO BRAZ Presidente da CPL e STEFAN FURTADO CHODACHI, SÉRGIO FABIANO DE SOUZA DIAS e GUILHERME LOPES CAMPOS nomeados através da portaria 4.688/2021, todos membros da Comissão Permanente de Licitação. Esta reunião tem como finalidade o recebimento e abertura dos envelopes documentação e proposta de preços referentes à Tomada de Preços 001/2021 tendo como objeto a objeto da presente licitação é contratação de empresa especializada para execução do residual da obra de modernização de infraestrutura da quadra do Bairro Santa Helena e Construção de QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SANTA HELENA. Repasse da União N° 103981-04/843931 e 1044992-07/858742.. Protocolaram envelopes para participar da licitação as empresas: PAVINORTE URBANISMO EIRELI, FELIPPE ENGENHARIA LTDA, CASA TRANSPORTES E CONSTRUTORA EIRELI e CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP. Compareceram na sessão os senhores AILSON SOARES DE OLIVEIRA, DIEGO FELIPE e CAYKE PISKE representando as empresas FELIPPE ENGENHARIA LTDA, CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP e CASA TRANSPORTES E CONSTRUTORA EIRELI, quanto a empresa PAVINORTE URBANISMO EIRELI esta não se fez representada na sessão. Iniciada a sessão o presidente da CPL se dirigiu ao protocolo desse município para averiguar se existiam envelopes protocolados fora do horário descrito no edital porém antes do início sessão, nada sendo encontrado. Após seu retorno deu-se início aos trabalhos, momento em que o Presidente verificou as etiquetas correspondentes aos números dos protocolos a fim de averiguar se foram protocolados dentro do horário máximo preestabelecido no edital. Verificado, pode ser constatado que todas as empresas cumpriram o edital quanto ao horário estipulado para o protocolo, estando aptas a ter seus envelopes. Após a verificação das etiquetas, a CPL procedeu com a abertura dos envelopes documentação, abertos, analisados e assinados por todos os presentes o presidente da CPL questionou se os representantes tinham algum questionamento e os mesmos não apresentaram. Por fim o presidente da CPL decidiu por encerrar a reunião para analisar os documentos apresentados pelas licitantes e comunicou que a continuidade da sessão e a conseqüente divulgação dos habilitados será realizada no dia 27 de setembro de 2021 às 13 horas. Nada a mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão, demais presentes e arquivada em arquivo próprio.


São Gabriel da Palha, em 22 de setembro de 2021.


ERLITON DE MELLO BRAZ
Presidente da CPL


STEFAN FURTADO CHODACHI
Membro

SÉRGIO FABIANO DE SOUZA DIAS
Membro


GUILHERME LOPES CAMPOS
Membro


CAYKE PISKE
Representante


DIEGO FELIPE
Representante


AILSON SOARES DE OLIVEIRA
Representante