



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal Administração
Departamento de Licitações


ATA Nº. 01/TP013/2020


Aos dois dias do mês de outubro ano dois mil e vinte às oito horas reuniram-se na sala de reuniões do Setor de Licitações, desta Prefeitura Municipal, os Senhores: ERLITON DE MELLO BRAZ Presidente, STEFAN FURTADO CHODACHI Vice-Presidente e SULAMIKE DE OLIVEIRA PROFETA BASTOS, todos membros da Comissão Permanente de Licitação. Esta reunião tem como finalidade o recebimento e abertura dos envelopes documentação e proposta de preços referentes à Tomada de Preços 013/2020 tendo como objeto a objeto da presente licitação é Contratação de empresa para execução da obra de reforma e ampliação da quadra do Córrego Flor da Terra Roxa, município de São Gabriel da Palha-ES. Protocolaram envelopes para participar da licitação as empresas: CASA TRANSPORTE E CONSTRUTORA EIRELI, AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA ME, ILHA CONSTRUÇÕES LTDA e CONSTRUTORA INOVAR LTDA. Compareceram na sessão os senhores CAYKE PISKE e JOÃO CARLOS COELHO DA SILVA representando as empresas CASA TRANSPORTE E CONSTRUTORA EIRELI e CONSTRUTORA INOVAR LTDA. Iniciada a sessão o presidente da CPL se dirigiu ao protocolo desse município para averiguar se existiam envelopes protocolados fora do horário descrito no edital porém antes do início sessão, nada sendo encontrado. Após seu retorno deu-se início aos trabalhos, momento em que o Presidente verificou as etiquetas correspondentes aos números dos protocolos a fim de averiguar se foram protocolados dentro do horário máximo preestabelecido no edital. Verificado, pode ser constatado que todas as empresas cumpriram o edital quanto ao horário estipulado para o protocolo, estando aptas a ter seus envelopes analisados. Após a verificação das etiquetas, a CPL procedeu com a abertura e a análise dos envelopes de documentação, abertos, analisados e assinados por todos os presentes foi constatado que todas as empresas cumpriram com o discriminado no edital, portanto, estando HABILITADAS no certame, conforme laudo em anexo. Abre-se o prazo recursal a partir desse momento. Nada a mais a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão, demais presentes e arquivada em arquivo próprio.

São Gabriel da Palha, em 02 de Outubro de 2020.


ERLITON DE MELLO BRAZ
Presidente da CPL


STEFAN FURTADO CHODACHI
Vice-Presidente da CPL


SULAMIKE DE OLIVEIRA PROFETA BASTOS
Membro da CPL


CAYKE PISKE
Representante


JOÃO CARLOS COELHO DA SILVA
Representante



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal Administração
Departamento de Licitações

LAUDO DE JULGAMENTO

**Processo Administrativo nº 005028/2020 de 25/08/2020.
Tomada de Preços nº 013/2020 de 11/09/2020.**

OBJETO: Contratação de empresa para execução da obra de reforma e ampliação da quadra do Córrego Flor da Terra Roxa, município de São Gabriel da Palha-ES.

A Comissão Permanente de Licitação ao analisar os conteúdos dos envelopes documentação das empresas participantes nesta licitação, chegou às seguintes conclusões:

CASA TRANSPORTE E CONSTRUTORA EIRELI

Resultado - Condição da empresa **HABILITADA**

CONSTRUTORA INOVAR LTDA

Resultado - Condição da empresa **HABILITADA**

ILHA CONSTRUÇÕES LTDA

Resultado - Condição da empresa **HABILITADA**


AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA ME

Resultado - Condição da empresa **HABILITADA**

São Gabriel da Palha, em 02 de outubro de 2020.


ERLITON DE MELLO BRAZ
Presidente da CPL


STEFAN FURTADO CHODACHI
Vice-Presidente da CPL


SULAMIKE DE OLIVEIRA PROFETA BASTOS
Membro da CPL